



Gemeinde
Kirchentellinsfurt

**Erweiterung Kindergarten Regenbogen
Erweiterte Planung; Zustimmung
Bauleistungen; Vergabe**

Gremium:	öffentl./nichtöffentl.	Beschlussart:	Sitzungsdatum:
GR	öffentlich	Beschlussfassung	21.03.2019

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat stimmt der geänderten und erweiterten Planung zu und vergibt die Arbeiten an den günstigsten Bieter.

Rohbauarbeiten	Henzler Bau GmbH
Holzbauarbeiten	Holzbau Pfeiffer
Dachdeckerarbeiten	Holzbau Pfeiffer
Estricharbeiten	BA Fußbodenbau
Fensterbauarbeiten	Nestle GmbH
Klempnerarbeiten	Seibold GmbH
Stuckateurarbeiten	Schweizer GmbH
Bodenbelagsarbeiten	Reinhardt GmbH
Heizungsbauarbeiten	Ulmer GmbH
Sanitärarbeiten	Ulmer GmbH
Elektroarbeiten	Brendel Elektro
Elektroarbeiten PV-Anlage	Kammerer Elektrotechnik

Finanzielle Auswirkungen:

HH-Stelle	HH-Mittel	Vergabesumme	Restmittel
2.4642.940001	950.000,00 €		
Rohbauarbeiten,		175.161,78 €	
Holzbauarbeiten		35.325,68 €	
Dachdeckerarbeiten		12.989,34 €	
Estricharbeiten		11.974,92 €	
Fensterbauarbeiten		59.888,92 €	
Klempnerarbeiten		6.946,03 €	
Stuckateurarbeiten		48.319,36 €	
Bodenbelagsarbeiten		17.874,34 €	
Heizungsbauarbeiten		37.818,80 €	
Sanitärarbeiten		37.553,78 €	
Elektroarbeiten		42.336,61 €	
Elektroarbeiten PV		18.828,20 €	
		505.017,76 €	
Restmittel werden noch benötigt		444.982,24 €	

Sachdarstellung und Begründung:

Die Zahlen der Kinder in Kirchentellinsfurt machen weitere Kindergartengruppen erforderlich. Nach nochmaliger Überprüfung und Absprache mit dem KVJS wurde klar, dass die bisherige Variante keine erstrebenswerte Lösung sein kann.

In einem weiteren Abstimmungsprozess wurden nun die Gruppen und Räume unter Beteiligung der Kindergartenleitung neu aufgeteilt und zugeschnitten. Das Ergebnis stellt nun folgende Optionen dar:

2 Gruppen unter 3 Jahren, mit je 10 Kindern (wird am Anfang mit einer Gruppe belegt)

1 altersgemischte Gruppe mit max. 25 Kindern.

Der Zuschnitt der Gartenanlage mit Erweiterungen zur Schwimmhalle und Schule wird gemeinsam mit der Kindergartenleitung überplant und genauer betrachtet um auch hier eine bestmögliche Lösung zu erzielen.

Die Maßnahme wurde in Zusammenarbeit mit dem Büro Riehle und Assoziierte öffentlich und beschränkt mit mindestens 5 Firmen ausgeschrieben, der nichtöffentliche Preisspiegel ist beigefügt. Die Firmen die nicht abgegeben haben sind im Preisspiegel nicht dargestellt. Es wird noch eine 2. Vergabebetrache geben, in der Ausbaugewerke Schreiner, Decken etc. enthalten sind.

Kirchentellinsfurt, 12.03.2019

Martin Lack, FB Bauen und Liegenschaften

Anlagen

1 Preisspiegel nichtöffentlich

2 Neue Pläne